UMOWA NR ST-1V 3421/25/2008

zawarta w dniu ..................... r. w Kotobrzegu pomiedzy:

1/ Powiatem Kolobrzeskim — Zarzadem Drog Powiatowych w Kolobrzegu z siedziba przy ulicy
Gryfitow 8, 78-100 Kotobrzeg, zwanym w dalszej czgsci ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym
przez Dyrektora ZDP- mgr Mirostawa Kielnika, a firma

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru
oferty Wykonawcy w postgpowaniu z dnia ..........c.cceeeeeeneee. , 0 zamdwienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego, 0 WartOSCl ......eevveveerreereereenveenuennen

§1
1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy wykonanie dokumentacji projektowej, studium wykonalnosci
oraz wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze $srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 wraz z zatacznikami dla zadania pod nazwa
»Przebudowa drogi nr 0152Z Mrzezyno -Dzwirzyno - Kotobrzeg, na odcinku od km 3+285 w
miejscowosci Dzwirzyno do skrzyzowania z droga wojewodzka nr 109 w miejscowosci Mrzezyno
wraz z przebudowa mostu nad kanalem Resko, zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ) 1 oferta Wykonawcy, stanowiacymi integralna cze$s¢ umowy, zwana dalej
»pelnobranzowa dokumentacja projektowa”.
2. Zakres rzeczowy pelnobranzowej dokumentacji projektowej obejmuje:
a) wykonanie koncepcji przebudowy drogi wraz z przebudowa mostu, ktéra po uzgodnieniu z
Zamawiajacym bedzie podstawa do stworzenia petnej dokumentacji projektowej; Zamawiajacy
dokona niezbgdnej procedury akceptacji lub przedstawi swoje uwagi w terminie
nieprzekraczajacym 10 dni od dnia otrzymania powyzszej koncepciji,
b)opracowanie i ztozenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji srodowiskowej oraz (jesli
zaistnieje taka konieczno$¢) opracowanie zaakceptowanego przez stosowny urzad raportu
oddziatywania na $rodowisko lub innych wymaganych dokumentow w celu uzyskania decyz;ji
srodowiskowe;j
c¢) wykonanie map do celéw projektowych
d) wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego, tacznie z uzyskaniem wszystkich
decyzji formalnych, materialdow i1 opracowan koniecznych do zrealizowania zamdwienia np.
map, badan gruntu, wymaganych opinii i uzgodnien, warunkéw technicznych, prawomocnych
pozwolen, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego ( jezeli zaistnieje taka konieczno$¢) i
innych niezbgdnych dokumentow; projekt musi by¢ opracowany w oparciu o zatwierdzona
przez Zamawiajacego koncepcjg,
e) ztozenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowg,
f) wykonanie wielobranzowego projektu wykonawczego,
g) wykonanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich,
h) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
1)opracowanie studium wykonalnosci dla catej inwestycji zgodnie z wytycznymi do
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2007-2013



j)opracowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 wraz z
zalacznikami
k) skoordynowanie wszystkich dziatan podejmowanych, w ramach powyzszego zadania przez
Powiat Gryficki.
Szczegolowe okreSlenie przedmiotu zamowienia zawarte jest w czesSci Tom III SIWZ dla
powyzszego przedmiotu umowy.

§2
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ pelobranzowa dokumentacj¢ projektowa zgodnie z
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami oraz  normami i
normatywami.
2. Zamawiajacy zobowiazany jest udostgpni¢ dokumenty i dane, zwiazane z wykonaniem
przedmiotu umowy, bedace w jego posiadaniu, a mogace mie¢ wplyw na ulatwienie prac
projektowych oraz poprawienie ich jako$ci.

§3
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ petnobranzowa dokumentacj¢ projektowa w terminie do
dnia 30 maja 2009 r. w tym
1/ Etap 1 do 30 listopada 2008 r.
Zakres:
a) wykonanie koncepcji przebudowy drogi nr 0152 Z Dzwirzyno-Kotobrzeg na odcinku od
km 3+285 w miejscowosci Dzwirzyno (do mostu na kanale Resko) ok. 3 500 mb wraz z
projektem przebudowy mostu nad kanatem Resko oraz cala infrastruktura towarzyszaca w
nawiagzaniu do dokumentacji technicznej czeg$ci inwestycji potozonej po stronie Powiatu
Gryfickiego, ktora po uzgodnieniu z Zamawiajacym begdzie podstawa do stworzenia pelnej
dokumentacji projektowej, spojnej z dokumentacja projektowa przebudowy drogi na
odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka nr 109 w miejscowosci Mrzezyno do mostu
na kanale Resko w catosci opracowywanej przez Powiat Gryficki; Zamawiajacy dokona
niezbednej procedury akceptacji lub przedstawi swoje uwagi w terminie
nieprzekraczajacym 10 dni od dnia otrzymania powyzszej koncepcji,
b)  opracowanie i zlozenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji sSrodowiskowej oraz
(jesli zaistnieje taka konieczno$¢) opracowanie zaakceptowanego przez stosowny urzad
raportu oddzialywania na $rodowisko lub innych wymaganych dokumentéw w celu
uzyskania decyzji Srodowiskowej dla przebudowy drogi nr 0152 Z Dzwirzyno-Kotobrzeg
na odcinku od km 3+285 w miejscowosci DZzwirzyno (do mostu na kanale Resko)
ok. 3 500 mb wraz z projektem przebudowy mostu nad kanatem Resko oraz cala
infrastruktura towarzyszaca,
¢) skoordynowanie wszystkich dziatan podejmowanych, w ramach tego zadania przez
Powiat Gryficki.
2/ Etap II do 16 stycznia 2009 r.
Zakres:
a) opracowanie studium wykonalnos$ci dla calej inwestycji ( tj. przebudowy drogi nr 0152
Z Mrzezyno -Dzwirzyno - Kolobrzeg, na odcinku od km 34285 w miejscowosci
Dzwirzyno do skrzyzowania z droga wojewddzka nr 109 w miejscowosci Mrzezyno wraz
z przebudowa mostu na kanale Resko) zgodnie z wytycznymi do Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2007-2013,
b) opracowanie szacunkowych acznych kosztow catosci inwestycji ( tj. przebudowy drogi
nr 0152 Z Mrzezyno -Dzwirzyno - Kolobrzeg, na odcinku od km 3+285 w miejscowosci
Dzwirzyno do skrzyzowania z droga wojewodzka nr 109 w miejscowosci Mrzezyno wraz
z przebudowa mostu na kanale Resko), w rozbiciu na szacunkowe koszty przebudowy
odcinkéw drog 1 szacunkowe koszty przebudowy mostu,



¢) opracowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2007-2013
wraz z zalacznikami dla calej inwestycji ( tj. przebudowy drogi nr 0152 Z Mrzezyno
-Dzwirzyno - Kotobrzeg, na odcinku od km 3+285 w miejscowosci Dzwirzyno do
skrzyzowania z droga wojewodzka nr 109 w miejscowosci Mrzezyno wraz z przebudowa
mostu na kanale Resko)

d) wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego dla przebudowy drogi nr 0152 Z
Mrzezyno -DZzwirzyno - Kotobrzeg, na odcinku od km 3+285 w miejscowosci Dzwirzyno
wraz z przebudowa mostu na kanale Resko, tacznie z uzyskaniem wszystkich decyz;ji
formalnych, materiatow 1 opracowan koniecznych do zrealizowania zamdwienia np. map,
badan gruntu, wymaganych opinii i uzgodnief, warunkoéw technicznych, prawomocnych
pozwolen, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego ( jezeli zaistnieje taka
koniecznos¢) i1 innych niezbednych dokumentéw; projekt musi by¢ opracowany w oparciu
o zatwierdzong przez Zamawiajacego koncepcje,

e) ztozenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowg dla przebudowy drogi nr 0152
Z Mrzezyno -Dzwirzyno - Kolobrzeg, na odcinku od km 34285 w miejscowosci
Dzwirzyno wraz z przebudowa mostu na kanale Resko,

3/ Etap III do 30 maja 2009 r.
Zakres:

a)  wykonanie wielobranzowego projektu wykonawczego,

b)  wykonanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich,

¢)  wykonanie specyfikacji techniczne wykonania i odbioru robot.

Powyzszy zakres obejmuje przebudowe drogi nr 0152 Z Mrzezyno -Dzwirzyno -
Kolobrzeg, na odcinku od km 3+285 w miejscowosci Dzwirzyno wraz z przebudowa
mostu na kanale Resko,

2. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletna 1 zgodna z umowa petnobranzowa
dokumentacj¢ projektowa - kazdy Etap - protokotem zdawczo-odbiorczym, w siedzibie
Zamawiajacego.

3. Pelnobranzowa dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz
pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, iz jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowiazujacymi
przepisami oraz normami 1 normatywami, 1 ze zostaje wydana w stanie zupelnym. Wykaz
opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, o ktéorym mowa wyzej, stanowia integralna czgsé
przedmiotu umowy.

§4
1. Zamawiajacy nie ma obowiazku sprawdza¢ dostarczonej petnobranzowej dokumentacji
projektowe;.
2. O zauwazonych wadach pelnobranzowej dokumentacji projektowej Zamawiajacy powinien
zawiadomi¢ Wykonawceg w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.
3. Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ wady pelnobranzowej dokumentacji projektowej w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

§5
Zamawiajacy oswiadcza, ze petnobranzowa dokumentacja projektowa opracowywana jest w
ramach zadania ,,Przebudowa drogi nr 0152Z Mrzezyno -Dzwirzyno - Kotobrzeg, na odcinku od
km 3+285 w miejscowosci Dzwirzyno do skrzyzowania z droga wojewddzka nr 109 w
miejscowosci Mrzezyno wraz z przebudowa mostu nad kanatem Resko” min. w celu ubiegania si¢
o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
(RPO WZ) 2007-2013. W zwiazku z tym konieczne jest $cisle zachowanie terminow wykonania
kazdego z Etapow. Uchybienie ktoregokolwiek z terminéw moze spowodowad, ze wykonanie



pelnobranzowej dokumentacji projektowej utraci dla Zamawiajacego znaczenie. Wobec
powyzszego Zamawiajacy zastrzega sobie, zgodnie z art. 635 k.c. prawo odstapienia od
umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, jezeli opoznienie Wykonawcy w wykonaniu
ktoregokolwiek z Etapow pelnobranzowej dokumentacji projektowej wyniesie co najmniej 5
dni kalendarzowych.

§6

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ udziela¢ Zamawiajacemu niezwlocznie, nie pozniej niz w ciagu
trzech dni, pisemnych wyjasnien 1 informacji, dotyczacych petnobranzowej dokumentacji
projektowej, w szczegolnoSci na zapytania wykonawcy obiektu lub robot budowlanych,
zglaszanych w trakcie procesu budowlanego i poprzedzajacego go postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ rowniez w wyznaczonym terminie do dokonania uzupetien lub
poprawek wniosku aplikacyjnego zgodnie z wytycznymi Wydziatu Wdrazania Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) 2007-2013.

§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym
mowa w art. 632§1k.c., w wysokosci .............. zt brutto (stownie: ..o ), W tym:
- wynagrodzenie netto: ................ zt (stownie:........cceeeeveennnenn. ),
- podatek VAT: ............. 7t (stownie: ........ccoeeveeennnnn. ).

2. Zaptata wynagrodzenia nastapi w nastgpujacy sposob:

1/ za Etap I — 25% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, tj. .............. ;

2/ za Etap II — 45% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, tj. .............. ;

3/ za Etap II — 30% wynagrodzenia ryczattowego brutto, tj. ............... ;
ptatne w terminie ..... dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawce za kazdy Etap.
Wystawienie faktury nastapi po podpisaniu protokotu zdawczo-odbiorczego za kazdy Etap.
3. Za datg 1 miejsce zaptaty uwaza sig¢ dzief obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
4. Za przekroczenie terminu zaptaty, Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie w wysokosci
ustawowe;.
5. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego zby¢ wierzytelno$ci wynikajacej
Z UMOWY.

§8
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$§¢ na zasadzie ryzyka za wszelkie koszty jakie
Zamawiajacy poniesie z tytulu roszczen, strat 1 szkéd, wyniklych z wad pelnobranzowe;j
dokumentacji projektowe;.
O roszczeniach, stratach 1 szkodach, Zamawiajacy jest zobowiazany powiadomi¢ Wykonawce
w ciagu 30 dni od dnia uzyskania o nich wiadomosci.

§9
1. W celu zabezpieczenia zgodnego z umowa wykonania pelnobranzowej dokumentacji projektowe;j
oraz pokrycia roszczen z tytulu rgkojmi za wykonana dokumentacjg, Wykonawca zobowiazany jest
wnie$¢ w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie w wysokosci 10% wynagrodzenia okre§lonego w §
7 ust. 1 umowy w jednej z form wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.
2. Czgs¢ zabezpieczenia, w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocona Wykonawcy
w ciaggu 30 dni od dnia wykonania zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.
3. Pozostala czg$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciagu 15 dni po uptywie okresu rgkojmi.



§10
1.Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
1/ za zwtoke w wykonaniu ktoregokolwiek z etapéw pelnobranzowej dokumentacji projektowej — w
wysokos$ci 1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, za kazdy rozpoczgty dzien zwloki,
2/ za zwtoke w usunigciu wad ktoregokolwiek z etapow petnobranzowej dokumentacji projektowe;j
— w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto, za kazdy rozpoczgty dzien zwioki,
liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad,
3/ za zwlok¢ w dostarczeniu wyjasnien lub informacji, o ktorych mowa w § 6 — 400 zt za kazdy
rozpoczgty dzien zwloki;
4/ za odstapienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcg — 10% wynagrodzenia
ryczattowego brutto.
5/ za odstapienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego — 1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto
2. Przez wynagrodzenie ryczaltowe brutto, o ktorym mowa w ust.l, nalezy rozumie¢
wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 7 ust.1 umowy.
3. W przypadku poniesienia przez Zamawiajacego szkody przewyzszajacej kar¢ umowna,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ dochodzenia odszkodowania uzupethiajacego.
4. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

§11
Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu regkojmi za wady petnobranzowej dokumentacji projektowe;j
w stosunku do Wykonawcy, wygasaja wraz z wygasnigciem odpowiedzialnosci wykonawcy robot z
tytutu rekojmi za wady obiektu lub robdt budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji
projektowej, bedacej przedmiotem umowy.

§12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§13
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego (k.c.) oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
2. Sprawy sporne rozstrzygac bedzie sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§14
Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



