Dotyczy przetargu nieograniczonego na:
Rozhudowa ciagu ulic Wylotowej | Zachodniej w Kolobrzegu - odcinek od
skrzyzowania z ul. Weczasowa do skrzyzowania z ulica Zachodnig w Kotobrzequ

Zwracamy sig z prosba o udzielenie wyjagnien na ponizsze pytania;

r—

Urmowa §5 ust. 1 pkt 2] Wnioskujemy, ze sprawdzenie dostarczone| dokumentaci
olegac ma jedynie na sprawdzeniu, czy Zamawiajacy przekazat jg Wykonawcy w
atosci zgodnie ze specyfikacjg wymieniona w par. 1 ust 2, gdyz w zwiazku z tym.
e Zamawiajacy przygotowal dokumenty przetargowe dot. przedmiotowej inwestycji
anowigce podslawg do sporzadzenia oferty, w tym réwniez Dokumentacje
projektowa - to odpowiedzialnose za prawidlowos$d sporzadzenia ww. dokumentow
ponosi Zamawiajgey. Stanowisko powyZsze znajduje swoje uzasadnienie rowniez w
aktualnym orzecznictwie KIO m.in. w wyroku z dnia 22 sierpnia 2008 r., KIO/UZP
821/08, KIQ uznata: Zamawiajacy nie moze przerzucad na wykonawsow
odpowiedzialnosci za wtasciwe sporzadzenia opisu przedmiotu zamowienia, zgodnie
z przepisem art. 29 ust. 1 oraz ant. 31 ustawy Prawo zamowien publicznych.
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[Umowa §5 ust. 1 pkt 2] Wnosimy o zmodyfikowanie zapisu w tym sensie, Ze
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z informacjami | danymi otrzymanymi od
Zamawiajacego, ktére maga mieé wptyw na ryzyko i okolicznoscei wykonaria umowy,
a Zamawiajacy oswiadcza, ze przekazat Wykonawcy wszelkie informacje i dane,
kidre moga miec wplyw na ryzyko i okolicznosci wyksnania umowy. Proponujemy
nastepujaca, resc ustepu 2: "Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy
zapoznat sig z terenem, na Kiorym reazlizowane beda roboty, oraz ze zapoznal sie z
informacjami | danymi otrzymanymi od Zamawiajacego, ktore moga mieé wplyw na
ryzyko i okolicznesci wykonania umowy. Zamawiajacy oswiadcza, 2e przekazal
Wykonawcey wszelkie informacje i dane, ktore moga mieé wptyw na ryzyko i
okolicznosci wykonania umowy," Wykonawca nie maze miec wiedzy jakimi



informacjami i danymi dyspenuje w tym temacie Zamawiajgcy i nie weZmie
odpowiedzialnodci, ze Zamawiajacy wszystkie udostepnit Wykonawcy,

[Umowa §9 ust. 3 pkt 4] Prosimy doprecyzowaé Czego ma dotyczye sprawozdanie ze
zrealizowane] inwestycji,

[Umowa §14 ust. 2] Prosimy o potwierdzenie, ze zamystem Zamawiajacego byto, iz
Wykonawca bedzie ptacit podwoina kare za opoznienie w usunieciu wad: po 1. na
podstawie par. 14 usl, 2 pkt 2/ 1 po 2. karg jako potracenia wynagrodzenia
wykonawcy w kwocie odpowiadajace] wartosci prac celem usunigcia wad (par. 14
ust. 2 pkt 8/ w zwiazku z par. 12 ust. 2§ 3)? Jesh tak - prosimy uwzglednic (w swistle
art. 484 § 2 ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1984 roku), Ze przyjete w
projekcie kary sg razaco wygorowane i tym samym speiniajg przestanki do
dokonania miarkowania kar. Powyzsze ponadto prowadzié bedzie do naruszenia
ohowiazku zaplaty, o ktorym mowa w art. 647 k.c. Wprowadzenie zmian
uzasadnione jest takze prawem Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego, kiore umozliwia dochodzenie odszkodowania ponad zastrzezone
kary umowne — do wysokosci rzeczywiscie poniesione] szkody.

Wyrok Sadu Najwyeszedqo z dnia 08 sierpnia 2007 1 CSK 125/07:

.Nie jest dozwolone zastrzeganie we wzorcu umownym kary umownej razaco
wygorowanej.”

Wyrok Sadu NajwyZzezeqo z drua 17 marca 1988, 1V CR £8/88:

JKara umowna — jako razzce wygdrowana powinna ulec zmnigjszerniu w stopniu
dostosowanym do tej dysproporcii. W przeciwnym razie kara umowna - tracac
charakter surogatu odszkodowania (art 483 § 1 kc) — prowadzitaby do nie
uzasadnionego wzbogacania wierzyclela.”

Prosimy o modyfikacje ust. 2 pkt 3/ 14/ w ten sposéh. by Wykonawca placit kary z&
odstgpienie od umowy przez kidrakolwiek ze stron z powodu okalicznoscy, za kidre
odpowiada Wykonawca. Dotychczasowe brzmienie zapisow naktada kare na
Wykonawee za odstapienie o¢ umowy z powodu wszystkich ckolicznosci poza tymi,
za ktore odpowiada Zamawiajacy co naszym zdaniem jest katalogiem zbyt szerckim,
w ktorym znalaztyby sie okoticznosci. na ktare Wykonawca nie bedzie miat wpiywu.

Czy Zamawiajacy moze dopisac punkt, z ktorego wynikaé bedzie obowiazek zaptaty
przez Zamawiajacego kary umowng; za odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci, w jakie] zobowigzany zaptacié bedzie Wykonawea?
Czy Zamawiajacy akcepluje zapis, Ze obie strony umowy zastrzegaja sobie prawo do
odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysckose Kar umownych do
wysokosci rzeczywiscle poniesiong] szkody?

[Umowa §15 pkt 8] Prosimy okreslic jaki najdiuzszy moze byé termin na dokonanie
przejecia terenu przez Zamawiajgcego a jesli okreslenie takiego terminu jest
niemozliwe prosimy doprecyzowac od czege meze on byé uzalezniony.

[Umowa §16 ust. 2] Wrioskujemy o usuniecie ustepu 2 jako niezgodnego z ustawa ¢
owarancii zaptaty za roboty budowlane. Zapis ten jest w sprzecznosci z wiw ustawa



w zakresie zarowno pozbawiena wykonawcy mozliwosc zadania gwarancji zaptaty
jak tez 30 dniowego termunu na jej doslarczenis. Wedtug ustawy brak gwarangji
stanowi przeszkodg w wykonywaniu robot z winy zamawiajacego.

W zataczonej dokumentac) przetargowej nie ma informacji na temat pozwolenia na
wycinke dizew. Czy zamawiajacy posiada takie pozwolenie?

Prosimy o podanie na jaka odleglosd nalezy odwiest drzewa 2 wycinki.

Kosztorys ofertowy pozycja nr 37 humusowanie z obsianiem”, ¢zy zakup humusu
jest po stronie wykonawcy”

Kosztorys ofertowy pezygja nr 48 Wykonanie trawnikdw dywanowych z ziemi
urodzajne] — nie podano grubosci warstwy ziemi urodzainei, prosimy tez ¢ informacie
czy humus nalezy zakupi¢ czy bedzie on pochodzit 2 odkiadu?
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