

*Dotyczy postępowania pn.:*

*"Budowa mostu w miejscowości Dźwirzyno na Kanale Resko na odcinku drogi powiatowej nr 0152 z Mrzeżyno-Dźwirzyno-Kołobrzeg"*

W nawiązaniu do zapisów SIWZ określonych w punkcie 6 oraz projekcie umowy §14 ust.2 pkt 7, , prosi o określenie czy przekroczenie terminu oddania obiektu do użytkowania do 19.11.2010r. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy np. złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z technologią, będzie skutkowało utratą dofinansowania i naliczeniem kar ?