

ST-IV.272.2.2011

Kołobrzeg, dnia 18.02.2011 r.

Do

Wszystkich zainteresowanych

którzy pobrali SIWZ

ZMIANA TREŚCI SIWZ I ZMIANA OGŁOSZENIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progu unijnego przez Powiat Kołobrzegi – Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8 na zadanie pn.: „Remont ulicy A. Fredry w Kołobrzegu” (Nr postępowania ST-IV.272.2.2011).

Zamawiający działając na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) dokonuje zmian w przedmiotowym postępowaniu w następującym zakresie:

I. ZMIANA W SIWZ

Pkt 5 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (krótki opis), otrzymuje następujące brzmienie:

- Remont ul. A. Fredry w Kołobrzegu na długości 170 mb i powierzchni około 1 050 m², zgodnie z mapą lokalizacyjną remontowanego odcinka;
- przygotowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót;
- roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km – frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm;
- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu;
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową;
- wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową;
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową pod siatkę;
- warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne – siatka;
- nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznych, grysowo – żwirowych (warstwa ścieralna asfaltowa) o grubości po zagęszczeniu 4 cm.

Opis wykonania przedmiotu zamówienia, z którym powinien zapoznać się wykonawca, dla rzetelnej wyceny zadania, przedstawiony został w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót na wyżej wymienione roboty budowlane. Wszystkie dokumenty w załączeniu do SIWZ.

- 5.1 Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia” lub „projektem”.
- 5.2 Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
- 5.3 Zamawiający może, w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego, udzielić Wykonawcy robót zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30 000,00 zł brutto i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
- 5.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez podwykonawców robót.
- 5.5 Szczegółowo przedmiot zamówienia określają dokumenty zawarte w Rozdziale III niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub „specyfikacją”.

II. ZMIANA W ROZDZIALE V SIWZ – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Opis przedmiotu zamówienia, otrzymuje następujące brzmienie:

- Remont ul. A. Fredry w Kołobrzegu na długości 170 mb i powierzchni około 1 050 m², zgodnie z mapą lokalizacyjną remontowanego odcinka;
- przygotowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót;
- roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km – frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm;
- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu;
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową;
- wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową;
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową pod siatkę;
- warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne – siatka;
- nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowo – żwirowych (warstwa ścieralna asfaltowa) o grubości po zagęszczeniu 4 cm.

III. ZMIANA W ROZDZIALE IV SIWZ – FORMULARZ UMOWY

§ 1 ust. 1 projektu umowy (załącznik do SIWZ), otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie „Remontu ulicy A. Fredry w Kołobrzegu” w tym:
 - remont ul. A. Fredry na długości 170 mb i powierzchni około 1 050 m², zgodnie z mapą lokalizacyjną remontowanego odcinka;
 - przygotowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót;
 - roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km – frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm;
 - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu;
 - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową;
 - wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową;
 - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową pod siatkę;
 - warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne – siatka;
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowo – żwirowych (warstwa ścieralna asfaltowa) o grubości po zagęszczeniu 4 cm.

§ 1 ust. 2 projektu umowy (załącznik do SIWZ), otrzymuje następujące brzmienie:

2. Szczegółowy zakres robót zawiera:
 - SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców;
 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;
 - mapa lokalizacyjna remontowanego odcinka.

Zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) powyższe zmiany SIWZ doprowadzają do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, które zostało zmienione w dniu 18.02.2011 r., numer 24736.

IV. ZMIANA W TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Pkt IV OGŁOSZENIA – Skrócony opis przedmiotu zamówienia, otrzymuje następujące brzmienie:

- Remont ul. A. Fredry w Kołobrzegu na długości 170 mb i powierzchni około 1 050 m², zgodnie z mapą lokalizacyjną remontowanego odcinka;
- przygotowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót;

- roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km – frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm;
- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu;
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową;
- wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową;
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową pod siatkę;
- warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne – siatka;
- nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowo – żwirowych (warstwa ścieralna asfaltowa) o grubości po zagęszczeniu 4 cm.

Opis wykonania przedmiotu zamówienia, z którym powinien zapoznać się wykonawca, dla rzetelnej wyceny zadania, przedstawiony został w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót na wyżej wymienione roboty budowlane. Wszystkie dokumenty w załączeniu do SIWZ.

Pozostałe zapisy specyfikacji i ogłoszenia pozostają bez zmian.

W załączeniu:

- zmieniony projekt umowy (załącznik do SIWZ)

DYREKTOR

Magdalena Dąbrówka

.....
Kierownik zamawiającego
lub osoba upoważniona