



**ul. Gryfitów 8
78-100 Kołobrzeg
sekretariat tel: 094 352 88 10
e-mail: sekretariat@zdp.kolobrzeg.pl
www.zdp.kolobrzeg.**

ST-IV-3421-1/ 25/2008

K-g dnia 28.08.2008 r.

Modyfikacja treści SIWZ

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na

„Opracowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 wraz z załącznikami dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi nr 0152Z Mrzeżyno -Dźwirzyno - Kołobrzeg, na odcinku od km 3+285 w miejscowości Dźwirzyno do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 109 w miejscowości Mrzeżyno wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 wprowadzamy modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w **Tomie II Formularz wzoru umowy dla powyższego postępowania.**

Zapis w **§ 10, ust. 1, pkt 5** ww. umowy zostaje zmodyfikowany i otrzymuje następujące brzmienie:

5/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – **10 %** wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

Pozostała treść SIWZ dla ww. postępowania pozostaje bez zmian.