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dotyczy postepowania na: ,BUDOWE MOSTU W MIEJSCOWOSCI DZWIRZYNO NA KANALE
RESKO NA ODCINKU DROGI POWIATOWEJ NR 0152 Z MRZEZYNO-DZWIRZYNO-KOLOBRZEG”

Zestaw nr 3 (pismo z dnia 16.04.20010)

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy =z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych zawiadamiamy, ze w dniu 16.04.2010 r. wptyneto zapytanie o wyjasnienie SIWZ do powyzszego
postepowania (petna tre$¢ zapytania zostata ~zamieszczona na stronie = Zamawiajgcego

www.zdp.kolobrzeg.pl).

W odpowiedzi informujemy :
Ad.1(1.1i1.2)

Zamawiajacy zgodnie z zapisem w SIWZ — Rozdziat 1 instrukcja Cze$¢ 1, pkt. 5 Przedmiot
zamoéwienia - krotki opis: ,zapewnienie pieszej calodobowej bezptatnej przeprawy przez kanat Resko na
czas realizacji przedsiewziecia” wymaga zapewnienia od Wykonawcy przeprawy w dowolnej formie
dla ruchu pieszych, przy zachowaniu przepiséw prawnych regulujacych jej posadowienie w sgsiedztwie tej
czesci kanatu Resko. Proces formalno-organizacyjny lokalizacji i konstrukcji powyzszej przeprawy musi
zabezpieczy¢ samodzielnie Wykonawca, a wszelkie koszty z tym zwigzane uwzgledni¢ w ofercie cenowej,
dodajac odpowiednie pozycje do zatgczonego do SIWZ kosztorysu ofertowego.

Rozszerzenie kosztorysu ofertowego o pozycje, ktére Wykonawca uznat na etapie sporzgdzania oferty
za koszty konieczne do poniesienia, w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia sg dopuszczalne, co jest
zgodne z zapisem SIWZ Rozdziat 1 instrukcja Czes$¢ 1, pkt 9.5. ,Cena oferty winna obejmowac
catkowity koszt wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym rowniez wszelkie koszty towarzyszace
wykonaniu, w szczegélnosci wymienione w SIWZ (m.in. wskazane w pkt 5 SIWZ Przedmiot
zamoéwienia), w tym przewidziane we wzorze umowy oraz inne niewynikajace wprost z powyzszych
dokumentoéw, a konieczne do poniesienia”.

Ad. 2

Przedmiot zaméwienia obejmuje tylko koszty oznakowania tymczasowego zgodnie z zatgczonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz koszty docelowego oznakowania poziomego i tylko takie
pozycje powinny zosta¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (w przedmiarze sg to pozycje
6 i 7 - dotyczace oznakowania).

Ad. 3

Wycinka drzew ujeta w decyzji srodowiskowej dla przedmiotowego zadania (w zatgczeniu do
SIWZ)musi zosta¢ wykonana przez Wykonawce, a jej koszty ujete jako pozycja dodatkowa w kosztorysie
ofertowym.

Ad. 4

Gruz asfaltowy musi zostac przetransportowany na baze ZDP w Kotobrzegu ul. Gryfitéw 8. Wszelkie
pozostate zbedne i odpadowe materiaty powinny zosta¢ odwiezione przez Wykonawce na najblizsze od
placu budowy sktadowisko $mieci do tego celu przeznaczone tj. kompostowania w miejscowosci Grzybowo-
Gmina Kotobrzeg. Koszty transportu nalezy wliczy¢ w cene oferty.

Ad. 5
Ustalenie mozliwosci pod wzgledem prawnym i wodnoprawnym, transportu konstrukcji stalowej mostu
drogg wodng lezy po stronie Wykonawcy.

Ad. 6

Zadanie drogowe wraz z wykonaniem kanalizacji zostanie udzielone w odrebnym zamdwieniu
Wykonawca mostu ma za zadanie wyprowadzi kanalizacje poza przyczétki mostu. Dokumentacja projektowa
na budowe mostu obejmuje powyzszy odcinek. Wykonawca, ktéry przedtozy najkorzystniejszg oferte i
podpisze umowe na realizacje przedmiotowego zadania bedzie mégt zapoznac sie z catoscig dokumentac;i
projektowej na droge. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy nie widzi koniecznosci przedktadania projektu
branzowego wodnokanalizacyjnego wraz z przedmiarem i SST dla celéw sporzgdzenia oferty cenowej na
budowe mostu.


http://www.zdp.kolobrzeg.pl/

Ad.7

We wskazanym przypadku Wykonawca powinien kierowac sie zapisem na stronie 12, pkt 6, ppkt.
6.7 w SST do powyzszego postepowania na budowe mostu.

Ad. 8

Termin na wnoszenie pytan i wnioskéw przez Wykonawcéw do postepowania regulujg precyzyjnie
przepisy ustawy PZP art. 38 ust. 1, pkt 3.

W przypadku powyzszego postepowania, liczac od daty jego przestania do Dziennika Urzedowego
Unii Europejskiej potowa terminu na ztozenie ofert uptywa do konca dnia 16.04.2010 r.



