

dotyczy postępowania na: „BUDOWĘ MOSTU W MIEJSCOWOŚCI DŻWIRZYNO NA KANALE RESKO NA ODCINKU DROGI POWIATOWEJ NR 0152 Z MRZEŻYNO-DŻWIRZYNO-KOŁOBRZEG”

Zmiana do SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiamy, o zmianie SIWZ do powyższego postępowania. Poniżej zamieszczamy treść zmiany:

Zamawiający postanawia zmienić poniższy **zapis w ogłoszeniu o postępowaniu i SIWZ w pkt I.3 ppkt 1.1 Część 2 SWIZ Warunki udziału w postępowaniu (...)** :

1.1 „objektu mostowego (mostu, estakady lub wiaduktu) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu mostowego o konstrukcji podwieszanej, o wartości minimum 8 milionów PLN brutto oraz 2 roboty polegające na budowie obiektu mostowego minimum na 4 miliony PLN brutto każda”,

i zastąpić go treścią:

1.1 „objektu mostowego (mostu, estakady lub wiaduktu) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu mostowego o konstrukcji podwieszanej o rozpiętości przęsła **minimum 50 m oraz** dwie roboty polegające na budowie obiektu mostowego o długości **minimum 20 m każda**”.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom